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Direccio dos Servicos de Financas
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Desi I% H d%*’ﬁ oot Empreitada de Concepcio e Obra de remodelacio das instalagdes sociais sitas no
esignacao ¢os Trojectos QR/C do Edificio Zhu Kuan
Eﬁﬁ H3H . 27/02/2024
Data em que foi desenrolada a aquisicio
AR RESERESE T3 S =
3 4 4
N\ E]%4F% Designacio das companhias Apresentou ou nio a Prazo de R (RFITD) PR R

Preco (MOP)

Aceite ou nao aceite

proposta de preco? execuciao
SRR TREARAH 5 118K B4
COMPANHIA DE CONSTRUCAO E ENGENHARIA LEI 8,374,440.00
FUNG, LDA Sim 118 dias Aceite
BB T AR A il 120X §.733.300.00 sl
COMPANHIA DE ENGENHARIA SUN HONG KIN LDA. Sim 120 dias T Aceite
P SR AR AR A E] i 5 1205 B4
NEW TEAMWORK ENGENHARIA CONSTRUCOES, 11,299,900.00
LIMITADA Sim 120 dias Aceite
T ——— A 120K R4
M S 8,655,940.00
LEONG SIO PAN CONSTRUTOR CIVIL Sim 120 dias Aceite
FIETREARAH] 5 1205 B4
COMPANHIA DE CONSTRUCAO URBANA J&T 8,988,000.00
LIMITADA Sim 120 dias Aceite
HE AR TR AT ] i 120% I
AD&C ENGENHARIA E CONSTRUCOES COMPANHIA 8,760,457.00
LIMITADA Sim 120 dias Aceite
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